
 120.000 TON HUBUBAT DEPOLARI YAPIM İŞİ KAPSAMINDA HAYMANA İŞYERİNE AİT ÇELİK SİLO VE MÜŞTEMİLATI EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 
İŞİN ADI VE ÖZELLİĞİ: Yapımına daha önce başlanılıp tamamlanmayan "120.000 Ton Kapasiteli Hububat Depoları Yapım İşi” (Ana İş)  kapsamında yer alan HAYMANA 30.000 ton hububat deposu yapımındaki eksikliklerin tamamlanması işidir.
1.YÜKLENİCİ FİRMANIN ÇALIŞMA SAHASI:

	               İşyeri
	Yapılacak İş

	Haymana/ANKARA
	  Çelik Silo  30.000 + Müştemilat eksikliklerin tamamlanması  işi


2. İŞİN KAPSAMI,YÜKLENİCİ FİRMANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
Bu iş ; Haymana işyeri için ana iş kapsamında olan ancak yüklenicisi tarafından eksik, hatalı vb. durumunda bırakılan tüm işlerin, ana işin şartname ve projeleri doğrultusunda tamamlanmasını kapsar.
Yüklenici, verilen projelere göre Haymana işyerini yerinde detaylı ve kapsamlı olarak inceleyerek bahse konu iş hususunda kendini tamamen bilgi sahibi kılacak, mevcut durum, elektro-mekanik ekipman, cihaz, tesisat, trafo, MCC ve AG panoları ve prosese ait kontrol ve kumanda elemanları, vb. tüm bilgi, belge ve verileri toplayacak tüm gerekli bilgileri (riskler, beklenmedik olaylar ve işlerin ifasını etkileyebilecek diğer faktörler yönünden) edinecek, bu konulara herhangi bir itiraz veya talep haklarının olmadığını ve teklifinde bunları dikkate aldığı ve fiyatına dahil ettiği kabul edecektir.
Ana işin teknik şartnamelerinde belirtilen yükleniciye ait tüm sorumluluklar bu işin yüklenicisi içinde aynı şekilde geçerlidir.
Yapılacak işlemlerin sıralaması, kontrol teşkilatı ile birlikte yapılacaktır. Yüklenici işin yapımı sırasında “İş sağlığı ve güvenliği kanunu” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirecektir.
İşi yüklenici firma iş ve işyerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümleri yerine getirecektir.
Ekler: 

1. Uygulama Projeleri
2. 120.000 Ton Kapasiteli Hububat Depoları Yapım İşine Ait İnşaat, Elektromekanik Ve Elektrik Genel Teknik Şartnameleri  
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